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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI

RENOVASI RUANG SIDANG ANTROPOLOGI FAKULTAS

UNIVERSITAS ANDALAS
KAMPUS UNAND LIMAU MANIS - PADANG

21 (DUA PULUH SATU) HARI KALENDER
BETNANELLY, S.Kom, M.Pd
GABUNGAN LUMSUM & HARGA SATUAN

Kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta sarana dan
prasarana agar bangunan gedung selalu layak fungsi maka perlu
dilakukan perawatan/renovasi gedung. Gedung perkuliahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik salah satu berlokasi di Jati
Pascasarjana untuk program mahasiswa Pascasarjana (S2 dan S3).
Intensitas pemakaian gedung yang tinggi, berakibatkan adanya
kerusakan dari sarana dan prasarana. Untuk menghindari
terjadinya hambatan pemakaian sarana dan prasarana, perlu
dilakukan rehap terhadap fisik sarana dan prasarana di
Pascasarjana.

Maksud dan tujuan KAK ini adalah;
a. Maksud:

Setiap kegiatan pembangunan/renovasi bangunan milik Negara
harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
sehingga memenuhi kriteria bangunan yang layak baik dari segi
mutu, biaya, ketepatan waktu dan kriteria Administrasi.

b. Tujuan:

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk menunjang peningkatan
kinerja dari fungsi gedung

Adapun sasaran/target dari kegiatan ini adalah tercapainya
pelaksanaan Renovasi Ruang Sidang Antropologi Fakultas ISIP
Universitas Andalas sesuai dengan Rencana Kerja dan Spesifikasi
yang ditentukan, tepat waktu dan ekonomis.

Lokasi kegiatan adalah Fakultas ISIP Universitas Andalas Kampus
Unand Limau Manis-PADANG

Sumber pendanaan untuk keseluruhan Pekerjaan Renovasi
Ruang Sidang Antropologi Fakultas ISIP Universitas
Andalas adalah dari RKAT Fakultas ISIP Tahun Anggaran 2023

ISIP
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dengan Pagu Pekerjaan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus
Juta Rupiah)

Instansi : FAKULTAS ISIP UNAND

Nama PPK : BETNANELLY, S.Kom, M.Pd

Unit Kerja : Fakultas ISIP Universitas Andalas
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Kampus Unand Limau Manis — Padang

Informasi dari PPK mengenai;

a.
b.
(o

a.

Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Kondisi umum lingkungan yang akan direncanakan.
Data administratif.

Standar Nasional Indonesia untuk Perencanaan Pekerjaan
Bangunan, yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan
Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Bangunan
Gedung Negara.

Secara umum pekerjaan ini meliputi Pekerjaan Persiapan dan
Pekerjaan Dinding dan Pentas Aula Fakultas ISIP dengan tahapan
sebagai berikut:

a.
b.
C.

Pekerjaan Pendahuluan
Pekerjaan Dinding
Pekerjaan Palfond dan Instalasi Listrik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2021 perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara.
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12.

13.

14.

15.

16.
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Masa berlaku surat penawaran : 14 (empat belas) hari kalender

Jangka waktu pelaksanaan perencanaan adalah 21 (DUA PULUH
SATU) Hari Kelender

Total HPS untuk Pekerjaan RENOVASI RUANG SIDANG
ANTROPOLOGI FAKULTAS ISIP UNIVERSITAS ANDALAS ini
adalah sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan ini nantinya harus
berbentuk badan usaha yang memiliki SBU Ahli Bangunan
(BG007) atau (BG006)

Jenis kontrak yang akan digunakan adalah Kontrak Lunsum
(Pembayaran Sekaligus 100%).

a. Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan Untuk Pelaksanaan
Pekerjaan, Yaitu:

No. Jenis Kapasitas Jumlah
1 Mobil Pick Up 1,5 Ton 1 Unit
2 Gerobak Dorong 1 Buah
3 Mesin Gerinda 1 Buah
4 Perkakas Bangunan 1 Set

(diisi oleh pejabat pengadaan, untuk pengadaan langsung
pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk
pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan
pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Provinsi Papua
barat, persayaratan ini dikecualikan)

Status Kepemilikan:

(1) Milik Sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan
peralatan (contoh STNK, BPKB, Invois)

(2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran sewa beli
(contoh invoice uang muka, angsuran)

(3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa



17. PENUTUP
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b. Memiliki Kemampuan Menyediakan Personel Untuk Pelaksanaan
Pekerjaan, Yaitu:

No Jabatan Pengalaman | Sertifikat Kompetensi Kerja

1 Manajerpelak | 1 tahun SKT Bangunan Gedung
sana/proyek yang/SKK  yang masih
(1 org) berlaku

2 Petugas K3 Sertifikat  pelatihan K3
(1 0rg) Konstruksi

dst

(diisi oleh pejabat pengadaan, untuk pengadaan langsung
pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk
pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan
pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Provinsi Papua
barat, persayaratan ini dikecualikan)

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum
bagi Pelaksana Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal
teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang
agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai Jadwal yang telah
ditentukan dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang
ditetapkan.

Ditetapkan Oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)
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