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Uraian Pendahuluan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas merupakan salah satu unit di 
Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) Universitas Andalas. FISIP UNAND berdiri 
sejak tahun 1993 FISIP berkembang cukup signifikan dari awal didirikan. Perkembangan 
ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan global menjadikannya salah satu 
Fakultas yang cukup diminati di Universitas Andalas, untuk itu FISIP UNAND menjawab 
tantangan tersebut dengan terus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk 
Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan dan pihak lainnya seperti Gedung Convention 
Hall FISIP UNAND yang sudah dimulai pengerjaan awalnya di tahun 2022. Pada tahun 
2025 ini FISIP UNAND kembali merencanakan melanjutkan pekerjaan tersebu di awali 
dengan perancangan Perencanaan Pembangunan Gedung Convention Hall FISIP Tahap 3. 

1. Latar 
Belakang 

Pembangunan Gedung Convention Hall FISIP UNAND sudah terlaksana 
tahap 1 pada tahun 2022 dengan nilai Rp. 3.809.649.401,- (tiga miliar 
delapan ratus sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu 
empat ratus satu rupiah), kemudian dilanjutkan pembangunan tahap 2 
pada tahun 2024 dengan nilai Rp. 6.270.807.362,- (enam miliar dua 
ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh 
dua rupiah). Dan direncanakan akan dilanjutkan pembangunan tahap 3 
dilaksanakan pada tahun ini. 

Pada tahap sebelumnya pembangunan terkonsentrasi pada sisi sayap dari 
bagian gedung ini yang saat ini difungsikan sebagai ruang kelas bagi 
Mahasiswa FISIP. Pada tahun ini pembangunan gedung direncanakan 
untuk menyelesaikan bagian utama gedung ini yaitu, pada bagian hall, 
dengan harapan gedung ini bisa segera difungsikan untuk 
penyelenggaraan wisuda dan kegiatan besar acara Fakultas, Departemen, 
Program Studi, Mahasiswa bahkan pihak luar yang membutuhkan 
gedung dengan kapasitas yang besar. Maka dari itu dirancang kegiatan 
ini dalam bentuk “Perencanaan Pembangunan Gedung Convention Hall 
FISIP UNAND Tahap 3.” 

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pengadaan dilaksanakan secara 
bertahap yakni melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan 
konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan. Untuk 
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mendukung tahapan tersebut, maka dilaksanakan tahap perencanaan 
yang diserahkan kepada Penyedia Jasa Konsultan Perencana. 

2. Maksud 
dan 
Tujuan 

a. Maksud 
Merencanakan dan merancang Biaya Perencanaan Pembangunan 
Gedung Convention Hall Fakultas ISIP Universitas Andalas Tahap 
3. 
 

b. Tujuan 
Membuat Gambar Rencana, perhitungan Rencana Anggaran 
Biaya (RAB) dan Spesifikasi Teknis yang sesuai dari Biaya 
Perencanaan Pembangunan Gedung Convention Hall Fakultas 
ISIP Universitas Andalas Tahap 3 yang nantinya akan digunakan 
sebagai pedoman dasar dalam rangka implementasi pelaksanaan 
kegiatan pembangunan ini. 

3. Keluaran Dokumen Perencanaan berupa Gambar Rencana, Rencana Anggaran 
Biaya (RAB) dan Spesifikasi Teknis untuk Pembangunan Gedung 
Convention Hall Fakultas ISIP Universitas Andalas Tahap 3. 

 


