URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Program : Peningkata Perguruan Tinggi
Pekerjaan : Renovasi Ruangan KOPMA

Lokasi :  Kampus Unand Limau Manis - Padang
Waktu

Pelaksanaan : 14 (Empat Belas) hari kalender

Pada kegiatan ini dilakukan pengoptimalan pada pekerjaan tahap | dengan membuat
dinding batu bata, Lantai Beton dan pemasangan atap, agar dapat dimanfaatkan sebagai
Gudang Kopma untuk Usaha Unit Bisnis sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya
(RAB).

Padang 10 September 2025
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