
| 1 

 

 
 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

PROGRAM : PENINGKATAN PERGURUAN TINGGI 

PEKERJAAN : PEMBUATAN KANOPI PARKIRAN DEKANAT FAKULTAS ISIP 
UNIVERSITAS ANDALAS 

LOKASI : KAMPUS UNAND LIMAU MANIS - PADANG  

WAKTU : 21 (DUA PULUH SATU) HARI KALENDER 

PPK : BETNANELLY, S.Kom, M.Pd  

JENIS KONTRAK : GABUNGAN LUMSUM & HARGA SATUAN 

    
1. Latar Belakang : 

 

Kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta sarana dan 
prasarana agar bangunan gedung selalu layak fungsi maka perlu 
dilakukan perawatan/renovasi gedung. Intensitas pemakaian 
gedung yang tinggi, berakibatkan adanya kerusakan dari sarana 
dan prasarana. Untuk menghindari terjadinya hambatan pemakaian 
sarana dan prasarana, perlu dilakukan rehap terhadap fisik sarana 
dan prasarana di Pascasarjana. 

2. Maksud dan 
Tujuan           : 

 

 

Maksud dan tujuan KAK ini adalah; 

a. Maksud:  

Setiap kegiatan pembangunan/renovasi bangunan milik Negara 
harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
sehingga memenuhi kriteria bangunan yang layak baik dari segi 
mutu, biaya, ketepatan waktu dan kriteria Administrasi. 

b. Tujuan: 

Tujuan dari Pekerjaan ini adalah untuk menunjang peningkatan 
kinerja dari fungsi gedung 

3. Sasaran/target : 

 

Adapun sasaran/target dari kegiatan ini adalah tercapainya 
pelaksanaan Pembuatan Kanopi Parkiran Dekanat Fakultas ISIP 
Universitas Andalas sesuai dengan Rencana Kerja dan Spesifikasi 
yang ditentukan, tepat waktu dan ekonomis. 

4. Lokasi 
Pekerjaan        : 

 

Lokasi kegiatan adalah Fakultas ISIP Universitas Andalas Kampus 
Unand Limau Manis-PADANG  

5. Sumber 
Pendanaan      : 

 

 

Sumber pendanaan untuk keseluruhan Pekerjaan Pembuatan 
Kanopi Parkiran Dekanat Fakultas ISIP Universitas Andalas 
adalah dari RKAT Fakultas ISIP Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu 
Pekerjaan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta 
Rupiah) 
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6. Nama dan 
Organisasi 
PA/PPK           : 

 
 
a.  Instansi : FAKULTAS ISIP UNAND 
b.  Nama PPK : BETNANELLY, S.Kom, M.Pd   
     Unit Kerja : Fakultas ISIP Universitas Andalas 
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen 
     Alamat : Kampus Unand Limau Manis – Padang 
 

7. Data Dasar     : Informasi dari PPK mengenai;  
a. Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
b. Kondisi umum lingkungan yang akan direncanakan. 
c. Data administratif. 

 
8. Standar Teknis : a. Standar Nasional Indonesia untuk Perencanaan Pekerjaan 

Bangunan, yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional. 
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan 
Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat. 

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Bangunan 
Gedung Negara. 

9. Lingkup 
Pekerjaan          : 

 
Secara umum pekerjaan ini meliputi Pekerjaan Persiapan dan 
Pekerjaan Flafon Fakultas ISIP dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Pekerjaan Sistem Managemen K3 
b. Pekerjaan Pendahuluan 
c. Pekerjaan Pondasi 
d. Pekerjaan Beton Bertulang 
e. Pekerjaan Tiang Atap dan AP Atap 

 
10. Referensi 

Hukum          : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  Masa Berlaku 

 
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung. 
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4744). 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2021 perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. 

e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung 
Negara. 
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Penawaran  :     Masa berlaku surat penawaran : 14 (empat belas) hari kalender 

12. Jangka Waktu 
Penyelesaian 
Pekerjaan       : 

13. Harga 
Perkiraan 
Sendiri (HPS) : 

 

Jangka waktu pelaksanaan adalah 21 (DUA PULUH SATU) Hari 
Kelender 
 
 
 
Total HPS untuk Pekerjaan PEMBUATAN KANOPI PARKIRAN 
DEKANAT FAKULTAS ISIP UNIVERSITAS ANDALAS ini adalah 
sebesar Rp. 199.961.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan 
Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) 
 

14. Sub klafikasi 
Penyedia 
Kostruksi      : 

 

Penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan ini nantinya harus 
berbentuk badan usaha yang memiliki SBU Ahli Bangunan 
(BG007) atau (BG006) 

15. Jenis Kontrak : 

 

16. Pesyaratan 
Teknis             : 

 

 

Jenis kontrak yang akan digunakan adalah Kontrak Lunsum 
(Pembayaran Sekaligus 100%). 

 

 

a. Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan Untuk Pelaksanaan 
Pekerjaan, Yaitu: 

 

No. Jenis Kapasitas Jumlah 

1 Mobil Pick Up 1,5 Ton 1 Unit 

2 Mesin Bor  1 Buah 

3 Mesin Gerinda  1 Buah 

4 Perkakas Bangunan  1 Set 
 

 (diisi oleh pejabat pengadaan, untuk pengadaan langsung 
pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS 
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 
pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan 
pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Provinsi Papua 
barat, persayaratan ini dikecualikan) 

Status Kepemilikan: 

(1) Milik Sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan 
peralatan (contoh STNK, BPKB, Invois) 

(2) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran sewa beli 
(contoh invoice uang muka, angsuran) 

(3) Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa 
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17. PENUTUP    : 
 
 

 

 

 

 

 
 

b. Memiliki Kemampuan Menyediakan Personel Untuk Pelaksanaan 
Pekerjaan, Yaitu:  

No Jabatan Pengalaman Sertifikat Kompetensi Kerja 

1 Manajerpelak
sana/proyek 
(1 org) 

1 tahun SKT Bangunan Gedung 
yang/SKK yang masih 
berlaku 

2 Petugas K3 
(1 Org) 

 Sertifikat pelatihan K3 
Konstruksi  

dst    

 

(diisi oleh pejabat pengadaan, untuk pengadaan langsung 
pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau dengan nilai HPS 
paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 
pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan 
pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan Provinsi Papua 
barat, persayaratan ini dikecualikan) 
 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum 
bagi Pelaksana Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal-hal 
teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang 
agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai Jadwal yang telah 
ditentukan dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang 
ditetapkan. 

 
Ditetapkan Oleh : 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
(PPK) 

 

 

 


